

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

**COTIZACIÓN N°90007440
ASESORÍA DE INFRAESTRUCTURA NUEVOS LABORATORIOS**

El proceso de Cotización contemplado en las presentes Bases, se ajustará al siguiente calendario de actividades:

ACTIVIDADES	FECHAS (Plazos máximos)
Publicación de la Solicitud de Cotización	12-09-2024
Comunicación de interés de los Proveedores en participar de este proceso	23-09-2024
Visita a Terreno	Martes 08-10-2024 Horario: 10:00hrs Agustinas N°1180, Santiago.
Recepción de consultas	11-10-2024
Publicación de respuestas a consultas u observaciones	8-11-2024
Presentación de Ofertas Técnicas-Económicas	Hasta las 23:59hrs del 13-11-2024
Apertura de Ofertas Técnicas-Económicas	14-10-2024
Presentación de la Re - Oferta	20-11-2024 Hasta las 23:59hrs
Apertura de Re - Ofertas Económicas	21-11-2024
Comunicación de la Resolución de la Solicitud de Cotización	29-11-2024
Suscripción del Contrato	06-12-2024